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MEMORIAL DESCRITIVO  
 

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 
Município: Ribeirão Corrente- SP – Praça Adhemar Dias da Silveira 
 
 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 DO SERVIÇO 
 
 A execução da obra obedecerá rigorosamente às especificações que constam 
no projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária. 
 Em caso de dúvidas entre o desenho e o Memorial, há necessidade de 
entendimentos entre a Empresa contratada e a Fiscalização, antes mesmo da 
realização dos serviços, para se dirimir a questão. 
 Toda e qualquer modificação dos serviços só será admitida com prévia 
autorização da DIRETORIA DE OBRAS. 
 O proponente deverá incluir em seu orçamento, todos os materiais e serviços, 
mesmo quando não especificados nos projetos e/ou não constar do orçamento 
confeccionado pela DIRETORIA DE OBRAS, necessários ao perfeito acabamento, 
funcionamento e estabilidade da obra. 
  
 DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
 A firma responsável pela execução da obra deverá assumir todos os encargos, 
de quaisquer serviços executados em desacordo com o projeto, sendo que correrá 
por sua conta a demolição e/ou reconstrução do necessário. 
 A responsabilidade da Empresa contratada é integral para os serviços 
contratados nos termos do Código Civil Brasileiro. 
 A presença da Fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da 
Contratada. 
 É obrigação de a Empresa visitar a área e o local onde serão executados os 
serviços, não podendo sob pretexto algum, argumentar o desconhecimento do 
mesmo. 
 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 
 
 Todos os materiais colocados na obra deverão estar de acordo com as 
especificações da A.B.N.T. e do I.P.T; como também deverão ser submetidos à 
Fiscalização de um responsável técnico designado pela DIRETORIA DE OBRAS para 
exame e aprovação. 
 Os materiais recusados deverão ser retirados da obra no prazo máximo de 48 
horas. 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA DE RIBEIRÃO CORRENTE 
DIRETORIA DE OBRAS 

 

2 

 
   
 
 
 MUDANÇAS NO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA 
 
 Qualquer dúvida sobre o projeto ou sua execução, deverá ser encaminhada ao 
responsável técnico pelo projeto com antecedência mínima de cinco dias antes da 
execução. 
 Havendo impossibilidade de execução de todo ou de partes do projeto de 
acordo com a realidade da obra, estas deverão ser também encaminhadas ao 
responsável técnico pelo projeto no mesmo prazo do parágrafo anterior, podendo este 
estipular um prazo maior para a entrega dos resultados finais, não podendo este prazo 
exceder a 14 dias. 
 As mudanças acima mencionadas deverão estar devidamente documentadas 
e assinadas pelo responsável da prefeitura designado para o acompanhamento da 
obra ou pelo técnico responsável pelo projeto. 
 Será de responsabilidade do executor, a execução do projeto em sua integra, 
salvo feitas às modificações de acordo com os parágrafos anteriores, devendo este 
refazer o serviço, ainda dentro do prazo do projeto ou em prazo estipulado pela 
prefeitura, caso haja qualquer modificação em desacordo com os parágrafos 
anteriores. 
 
  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
 A obra deverá ser devidamente identificada através da Placa de Obra que tem 
o objetivo de mostrar os serviços realizados na obra, responsáveis técnicos, 
profissionais legalmente habilitados, empresa que está executando a obra e as 
informações sobre valores, prazos de execução, número de contrato.  
 A Contratada procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 
ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais 
condições encontradas no local. 
 Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os 
elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à 
Fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito. 
 A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a Contratada, 
a obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, às modificações, 
demolições e reposições que se julgarem necessárias, a juízo da Fiscalização, 
ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso 
particular, de acordo com o Contrato e o presente Memorial. 
 A Contratada manterá, em perfeitas condições, toda e qualquer referência de 
nível (RN) e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em 
qualquer tempo e oportunidade. 
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 RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO 
 
 Deverá ser realizado o fornecimento de mão de obra e ferramentas adequadas 
para a remoção dos bancos de madeira da praça. Alem da remoção carga, transporte 
e descarga em local adequado.  
       
 
 
                 
PERGOLADO 
 
 Estrutura: Será construído pergolado com dimensões conforme em projeto, 
todo em madeira bitolada e aplainada de primeira qualidade tratada com autoclave. 
Sendo a estrutura composta por pilares, vigas, caibros, sarrafos, travessas. 
 A fixação das peças da estrutura será com parafusos, porcas e arruelas 
galvanizadas, conforme projeto. 
 A estrutura deverá ser fixada no solo, para isto deve-se proceder a escavação 
e compactação do mesmo. 
 Toda estrutura de madeira aparente que receber corte de serra, deverá ser 
realizado um serviço de arredondamento das arestas, com lixadeira rotativa ou plaina, 
para que se elimine as arestas vivas e farpas de madeira. 
  Pintura: Todo o pergolado, receberá duas demãos de pintura Stain, em 
tonalidade a ser definida. 
 Sobre as pérgolas deverá ser instalado uma cobertura em chapa de 
policarbonato compacta com inclinação mínima de 1%, na cor cristal, espessura 6mm 
com tratamento contra ataques de raios ultravioletas, fixado com parafuso auto 
atarraxante, mantendo uma folga de dilatação mínima de 4mm. Para união das placas 
deverá ser utilizado perfil metálico, e em ambas as extremidades. 
 
 LIXEIRAS 
 
 As lixeiras serão em estrutura metálica, sendo compostas por dois cestos para 
separação do lixo orgânico e lixo seco conforme coleta seletiva. O equipamento 
urbano deverá ser entregue limpo, acabado, e sem danos ao passeio e ao entorno 
público. 
 
 BANCO DE CONCRETO 
 
 Banco em concreto armado, sem encosto, dimensões 150x50x50 cm, com 
base em concreto pré-moldado. 
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 PINTURA DE PISOS, BANCO DE CONCRETO E TEATRO DE ARENA COM 
TINTA EMBORRACHADA PARA PISOS 
 
 Antes da aplicação das tintas o piso ou superfície deve estar limpo sem 
resíduos de óleo, graxa ou qualquer substância que possa atrapalhar a adesão. O 
piso ou superfície deve estar firme sem partículas (poeira), sem resíduos de pinturas 
antigas e imperfeições. Deve-se aplicar 1 demão de selador. 
 Após o preparo do piso e da tinta emborrachada para piso, pode-se aplicar a 
primeira demão, com rolo de tinta. Após a secagem, aplicar a segunda demão. É 
necessário fazer uma revisão na pintura e finalizar com uma terceira demão caso 
precisar. A tinta emborrachada para piso precisa descansar aproximadamente 48 
horas para a superfície ficar pronta, se for possível, evitando pisar ou recolocar 
objetos. 
 
 
 
 
 
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) MOLDADO IN LOCO 
 
 Deverá ser realizada a manutenção da calçada existente na praça, sobre a 
camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as fôrmas que 
servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 
Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e 
desempeno do concreto; para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura 
superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o 
concreto ainda fresco. 
 Por último, são feitas as juntas de dilatação. A execução de juntas ocorre a 
cada 2m. 
 
 
 APRESENTAÇÃO DA CADERNETA DE OBRAS 
 
 A construtora deverá ser responsável pela manutenção da caderneta de obras 
no local para apreciação dos órgãos fiscalizadores, conforme exigência da lei 
6.099/003. 
 
 APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -   
 ART 
 
 Deverão ser apresentadas à Fiscalização as ARTs referentes às instalações 
executadas como: execução da obra, instalações de gás e outras. 
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SEGURANÇA NA OBRA 
 

A Empresa Construtora contratada para execução das obras é inteiramente 
responsável por manter as condições de segurança dos seus funcionários, e das 
demais pessoas que possivelmente tenham acesso ao canteiro de obras ou qualquer 
tipo de contato através dos acessos aos logradouros lindeiros ou construções 
confrontantes. 
 Devendo atender todas as especificações estabelecidas pela NR 18. 
 
 
 
 
 

Ribeirão Corrente, 12 de Abril de 2022 
 
 
 
 

 

_____________________________________ 
WALMIR BARCELOS MOLINA 

ENG. CIVIL CREA: 5062060134-SP 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
ANA LOURINETE COSTA LÔBO MONTANHER 

PREFEITA MUNICIPAL 


